



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Batu Sisir - Bukit Arai Gedung A Pulau Sekatung Lt. II, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Laman dpupr.natunakab.go.id, Pos-el dpupr@natunakab.go.id

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Pekerjaan : Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Sededap ke Teluk Lakbuh Pulau Tiga
PPK : Drs. H. AGUS SUPARDI, M.Si
Kode RUP : 47877209

1. Pedahuluan

Pengadaan jasa konsultansi ini meliputi pelaksanaan perencanaan teknis pada pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Sededap ke Teluk Lakbuh Pulau Tiga

2. Maksud

Maksud dari pekerjaan perencanaan jalan ini adalah melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis jalan sehingga didapat hasil perencanaan jalan yang mencakup :

- a. Perencanaan teknik konstruksi,
- b. Rincian dan rencana anggaran biaya, serta
- c. Waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

3. Sasaran

Berdasarkan tujuannya, sasaran pekerjaan yang harus dicapai dalam akhir pekerjaan adalah tersedianya suatu Detail Engineering Design (DED) yang terdiri dari :

- a. Gambar Perencanaan;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

baik berupa data, analisis, gambar rencana yang akan digunakan untuk dokumen pelelangan yang telah sesuai dengan standar perencanaan dan laporan SMK3 yang terdiri dari : Potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 Konstruksi Kriteria evaluasi pemenuhan persyaratan K3 termasuk penilaian dokumen Rencana K3 Konstruksi (RK3K)

4. Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan tujuannya, lingkup pekerjaan yang harus dilakukan adalah menyusun Detail Engineering Design (DED) yang akurat, sesuai dengan etika perencanaan, dan siap untuk digunakan dalam pelaksanaan. Tersedianya dokumen Pelelangan yang sudah sesuai dengan standar Secara umum tahapan pelaksanaan pekerjaan dibagi kepada 5 (lima) tahapan utama, yaitu:

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Survey dan Pengumpulan Data;
- c. Tahap Perencanaan;
- d. Tahap Pelaporan, dan;
- e. Tahap Pengawasan Berkala.

Konsultan perencana juga diharapkan dapat membantu panitia pada saat memberikan penjelasan pelelangan umum pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan tujuannya, keluaran pekerjaan yang harus dicapai dalam akhir pekerjaan ini adalah rancangan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Jalan Sededap ke Teluk Lakbuh Pulau Tiga yang terdiri dari data, analisis, gambar rencana maupun dokumen pelelangan yang telah sesuai dengan standar perencanaan.

5. Penutup

Konsultan perencana diminta untuk menghasilkan keluaran yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsultan perencana.

Dengan cakupan uraian kegiatan ini, diharapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Perencanaan dapat lebih terarah dan dapat terwujud dengan baik.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Natuna Government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA" at the top and "DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAHARAAN" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of Natuna. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Drs. M. AGUS SUPARDI, M.Si

Np. 19700419199003 1 003